

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Fraz Bourg n° 1 – 11020 Antey-Saint-André (AO) Tel. 0166/549805 – Fax 0166/548577

PEC: protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it

Sito: www.comune.antey-st-andre.ao.it

Verbale di gara n 1 in seduta pubblica relativa alla valutazione dei preventivi per i lavori relativi alla modifica della strada comunale di Navillod nel comune di Antey-Saint-André, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e smi.

L'anno duemiladiciannove addì 26 del mese di luglio alle ore 9,00 in Antey-Saint-André (AO), presso la sede Municipale, è riunito, in seduta pubblica il seggio per la verifica dei preventivi presentati in merito ai lavori in oggetto.

Sono presenti:

- ◆ Il Tecnico Comunale geom. Franco Navillod, in qualità di Presidente del seggio;
- ◆ La dipendente Arch. Enrica Perucchione e l'incaricata dell'attività di supporto dott.ssa Alida Cretier in qualità di testimoni;

Verbalizza quanto segue la dott.ssa Alida Crétier.

Nessun concorrente assiste alla seduta di gara.

Il Presidente accertata la regolarità e la completezza del seggio, coadiuvato dai testimoni, prende atto:

-delle lettere di invito, complete di allegati, inviate per Posta Elettronica Certificata (PEC) alle ditte di seguito elencate –(AO)

-Alex costruzioni srl	Pont Saint Martin (AO)
-Baravex Lino Augusto & C sas	Nus (AO)
-Ivies spa	Pontey (AO)
-Cometto & Tercinod srl	Aosta (AO)
-G.R.M. Costruzioni srl	Challand Saint Anselme (AO)
-MC Costruzioni sas	Verrayes (AO)
-Verdi Alpi SRL	Verres (AO)
-Viot Valter	Saint Vincent (AO)

-dei sette plichi di offerta pervenuti entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 luglio 2019), dalle ditte di seguito riportate:

- M.C. COSTRUZIONI sas di Verrayes (AO)
- COMETTO E TERCINOD srl di Aosta (AO)
- VERDI ALPI srl di Verres (AO)
- VIOT WALTER di Saint-Vincent (AO)
- BARAVEX LINO AUGUSTO sas di Nus (AO)
- GRM COSTRUZIONI srl di Challand Saint-Anselme (AO)
- ALEX COSTRUZIONI srl di Pont Saint-Martin (AO)

Il seggio di gara:

- prende atto che tutte le offerte sono pervenute in tempo utile;
- procede all'individuazione dei plichi pervenuti, secondo l'ordine di arrivo all'ufficio del protocollo, scrivendo sulla busta esterna il numero che verrà poi riportato sulle buste interne, come di seguito riportato:
 1. M.C. COSTRUZIONI sas di Verrayes (AO)
 2. COMETTO E TERCINOD srl di Aosta (AO)
 3. VERDI ALPI srl di Verres (AO)
 4. VIOT WALTER di Saint-Vincent (AO)
 5. BARAVEX LINO AUGUSTO sas di Nus (AO)
 6. GRM COSTRUZIONI srl di Challand Saint-Anselme (AO)
 7. ALEX COSTRUZIONI srl di Pont Saint-Martin (AO)
- verifica sia la regolarità formale dei plichi presentati che la presenza all'interno di ogni plico delle buste richieste: busta "A" documentazione amministrativa – busta "B" offerta economica procede all'apertura della busta "A" documentazione amministrativa verifica i documenti e rileva quanto segue:
 - **la ditta CM COSTRUZIONI di Verrayes (AO)** non ha prodotto quanto segue:
 - marca da bollo sull'istanza;
 - la documentazione comprovante la possibilità di riduzione della cauzione;
 - il Modello DGUE in formato elettronico;
 - i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e precisamente:
 - importo dei lavori simili all'oggetto della gara, lavorazioni riconducibili alla categoria **OG3.**, per un importo almeno pari ad euro **149.994,08** (elencare i lavori simili eseguiti nell'allegato C (DGUE) al paragrafo c punto 1a) ;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori; nel caso in cui il

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) elencare il precitato costo nell'allegato C (DGUE) al paragrafo c punto 2);

- adeguata attrezzatura tecnica con riferimento ai lavori in oggetto elencare l'attrezzatura nell'allegato C (DGUE) al paragrafo c punto 3).

- compilazione della pagina del DGUE relativamente alle voci
 - b) liquidazione coatta
 - c) concordato preventivo
 - d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

- **ditta Alex costruzioni srl di Pont SAINT-Martin (AO)** non ha prodotto il Modello DGUE in formato elettronico;

- **ditta VIOT VALTER di Saint-Vincent (AO)** non ha prodotto.

la documentazione comprovante la possibilità di riduzione della cauzione;

produzione del Modello DGUE in formato elettronico (inviato per PEC);

- chiede ai tre concorrenti chiarimenti in merito, applica quindi il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Dlgs 50/2016.

-ultimati i lavori di verifica, termina la seduta pubblica alle ore 10,30, chiude tutta la documentazione di gara nella cassaforte comunale, e rinvia la verifica dei documenti mancanti e l'apertura dell'offerta economica alle ore 9,00 di martedì 6 agosto 2019.

Il RUP darà comunicazione per PEC del rinvio dell'apertura dell'offerta economica per PEC a tutti i soggetti concorrenti.

In fede.

IL PRESIDENTE
I TESTIMONI

