

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Fraz Bourg n° 1 – 11020 Antey-Saint-André (AO) Tel. 0166/549805 – Fax 0166/548577

PEC: protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it

Sito: www.comune.antey-st-andre.ao.it

Verbale di gara n 2 in seduta pubblica relativa alla valutazione dei preventivi per i lavori relativi alla modifica della strada comunale di Navillod nel comune di Antey-Saint-André, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e smi.

L'anno duemiladiciannove addì 6 del mese di agosto alle ore 9,00 in Antey-Saint-André (AO), presso la sede Municipale, è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per la verifica dei preventivi presentati in merito ai lavori in oggetto.

Sono presenti:

- ◆ Il Tecnico Comunale geom. Franco Navillod, in qualità di Presidente del seggio;
- ◆ La dipendente Arch. Enrica Perucchione e l'incaricata dell'attività di supporto dott.ssa Alida Cretier in qualità di testimoni;

Verbalizza quanto segue la dott.ssa Alida Crétier.

Assiste alla seduta di gara il legale rappresentante della ditta BARAVEX signor Lino Augusto Baravex.

Il Presidente accertata la regolarità e la completezza del seggio:

- prende atto, coadiuvato dai testimoni, dei chiarimenti pervenuti dalle seguenti ditte
 - CM COSTRUZIONI di Verrayes (AO) ha prodotto quanto richiesto;
 - Alex costruzioni srl di Pont SAINT-Martin (AO) ha prodotto quanto richiesto;
 - VIOT VALTER di Saint-Vincent (AO) ha prodotto quanto richiesto;
- ammette quindi alla successiva fase della procedura tutte le sette ditte offerenti:

Il seggio di gara:

- procede, secondo l'ordine di arrivo all'ufficio del protocollo, ad aprire le buste contenenti l'offerta economica e a trascrivere i ribassi offerti, come seguito riportato:

1. M.C. COSTRUZIONI sas di Verrayes (AO) con un ribasso del 26,12%
2. COMETTO E TERCINOD srl di Aosta (AO) con un ribasso del 14,75%
3. VERDI ALPI srl di Verres (AO) on un ribasso del 12,363%
4. VIOT WALTER di Saint-Vincent (AO) con un ribasso del 16,39%
5. BARAVEX LINO AUGUSTO sas di Nus (AO) con un ribasso del 28,555
6. GRM COSTRUZIONI srl di Challand Saint-Anselme (AO) con un ribasso del 25,36%
7. ALEX COSTRUZIONI srl di Pont Saint-Martin (AO) con un ribasso del 12,78%

Il Presidente, alla luce dei ribassi offerti, affida alla migliore offerta presentata e dichiara la ditta BARAVEX LINO AUGUSTO sas di Nus (AO) con un ribasso del 28,555 aggiudicataria, in via provvisoria, dell'appalto dei lavori in oggetto.

L'importo contrattuale è da intendersi di Euro 111.031,80 composto nello specifico dalle seguenti voci: importo dei lavori soggetto a ribasso (euro 136.448,96- 28,555%)= 97485,96 + lavorazioni in economia (non soggetto a ribasso) euro 4.425,80 + oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro 4.000,00 + oneri scarica (non soggetto a ribasso) euro 5.119,32

Il presente verbale, mentre vincola fin d'ora la ditta BARAVEX LINO AUGUSTO sas di Nus (AO) diverrà impegnativo per l'Ente Appaltante dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, a seguito dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, subordinata, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, anche all'accertamento della non sussistenza nei riguardi dell'Impresa di alcuna delle cause ostative alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui alle vigenti leggi.

Il Presidente ultimati i lavori dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10,00, chiude tutta la documentazione di gara nella cassaforte comunale.

In fede.

IL PRESIDENTE
I TESTIMONI

