COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Regione Autonoma Valle d'Aosta Fraz. Bourg, 1 PI. 00405960071 - CF. 81004320073 www.comune.antey-st-andre.ao.it



COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRE'

Région Autonome Vallée d'Aoste Fraz. Bourg, 1 Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577 Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Prot. <u>5646</u> / 2022

Antey-St-André lì 1 2/08/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 91 DEL 12/08/2022

Oggetto: Affidamento incarico per lavori parziale muro mulattiera e sostituzione di un tratto di staccionata lungo il sentiero "La Poya" tra la fraz. Bourg. E la fraz. Ruvère.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. (Segretario Comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 con i suoi allegati compreso il DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere con immediatezza ad un intervento di manutenzione straordinaria della viabilità del, mediante rifacimento dei tratti di muro in pietra e parte della relativa staccionata;

VERIFICATA la necessità di interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire il pubblico transito su sul : sentiero comunale denominato "La Poya" sito tra la fraz. Bourg e la fraz. Ruvère nel Comune di Antey-St-André mediante i lavori di:

- Rifacimento porzione di muri esistenti, scavo, fondazioni e ripristino muratura con cls con giunti visivamente a secco;
- Sostituzione di elementi di staccionata;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 che prevede, in caso di affidamenti di, lavori di importo inferiore a 150.000,00 €, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

VISTA l'offerta pervenuta al nostro protocollo n° 5297 del 01/08/2022 da parte dell'operatore economico: Lelio Nicolet, con sede in fraz. Quignonaz n. 7, 11020 Antey-St-Andrè (Ao), P.I 00603540071, che indica per il lavoro in oggetto una spesa complessiva di € 14.945,00 Iva inclusa;

RILEVATO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo all'oggetto è: Z893750F36

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno della somma come indicato nello schema allegato.

Il Responsabile del servizio f.f. Segretario Comunale Dr.Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO Richiedente: Enrica Perucchione							
<u>DESCRIZIONE</u> : Rifacimento muro mulattiera e parziale sostituzione della staccionata – Strada POYA							
TIPOLOGIA OF	FERTA. Af	ffidamento	o dire	tto			
Preventivo _> 5163/22	<u> </u>	consip/m	epa __	_ CUC vda _	altro specificare <u>af</u> t	f <mark>idamento diretto</mark> Pro	otocollo n.
Codice CIG:	Z89375	0F36					
non necessario _ Codice CUP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ non necessario X DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Lelio Nicolet							
DURC PREVENTIVO _x_ Regolare Non regolare eventuali note:							
TRACCIABILITA' _x_ Presente da pervenire							
Requisiti forni	tore (ANA	vc)	_ Re	egolari n	non regolari spe	ecificare:	
Eventuali note	integrati	ve:					
Elementi finanziari e di cassa: 20101/24							
IMPORTO	М	PT	Ma	ac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
14.945,00	1_ 0_ 0	_5 2	2_ 0_	_ 2 U.2	2.02.01.01.012	Lelio Nicolet	363
Eventuale (ma sconsigliato) storno							
IMPORTO	М	Р	Т	Mac	Piano Conti		
€							

IMPORTO	M	Р	Т	Mac	Piano Conti
€					
	l	l	_	_l_l_	U
		l		_ _ _	U

<u> _ </u>	compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000	1_1	(vincolo fondi)